ФОРМА  ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Место заключения договора: г. Москва
Дата заключения договора: «___» ____________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Недвижимость, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________, действующего на основании ___________, и 
____________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ______________, 
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем.
СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В целях Договора используются следующие основные понятия:

1.1. Земельный участок-1 – земельный участок со следующими характеристиками:
1.1.1. категория земель: земли населенных пунктов;
1.1.2. разрешенное использование: для размещения многофункционального комплекса с элементами жилищного строительства и рекреационной зоной; 

1.1.3. общая площадь: 150 600 кв.м.; 

1.1.4. адрес земельного участка: Московская область, Одинцовский район, Успенский с.о., в районе с.Успенское, ЗАО «Московский конный завод №1»; 

1.1.5. кадастровый номер: 50:20:0041009:0121;

1.2. Земельный участок-2 – земельный участок со следующими характеристиками:
1.2.1. категория земель: земли населенных пунктов;
1.2.2. разрешенное использование: для размещения многофункционального комплекса с элементами жилищного строительства и рекреационной зоной; 

1.2.3. общая площадь: 583 900 кв.м.; 

1.2.4. адрес земельного участка: Московская область, Одинцовский район, Успенский с.о., в районе с.Успенское, ЗАО «Московский конный завод №1»; 

1.2.5. кадастровый номер: 50:20:0041009:0122;

1.3. Земельный участок-3 – земельный участок со следующими характеристиками:
1.3.1. категория земель: земли населенных пунктов;
1.3.2. разрешенное использование: для размещения многофункционального комплекса с элементами жилищного строительства и рекреационной зоной; 

1.3.3. общая площадь: 264 200 кв.м.; 

1.3.4. адрес земельного участка: Московская область, Одинцовский район, Успенский с.о., в районе с.Успенское, ЗАО «Московский конный завод №1»; 

1.3.5. кадастровый номер: 50:20:0041009:0123.
1.4. Жилой комплекс «Рублевка CITY» – проектируемый на территории Земельного участка-1, Земельного участка-2 и Земельного участка-3 многофункциональный комплекс с элементами жилищного строительства и рекреационной зоной, в состав которого входят:

1.4.1. малоэтажные многоквартирные жилые дома, торгово-офисный центр, детский сад, гаражный комплекс, благоустроенные общественные территории, располагающиеся в северо-западной части Земельного участка-2 площадью 15,1 Га (далее – микрорайон малоэтажной многоквартирной застройки);

1.4.2. жилые дома блокированной застройки, располагающиеся на Земельном участке-1 (далее – квартал таунхаусов);

1.4.3. объекты индивидуального жилищного строительства, располагающиеся в южной части Земельного участка-3 площадью 11,53 Га (далее – коттеджный поселок);

1.4.4. семейный парк развлечений и отдыха;

1.4.5. резервные территории и территории с обременениями;
1.5. Техническая документация – архитектурная концепция ____________ 
, состоящая из текстовых и графических материалов в составе и объеме, определяемом в соответствии с Договором и приложением № 1 к нему;
1.6. Результаты интеллектуальной деятельности – созданные в результате исполнения Договора и выраженные в Технической документации произведения архитектуры, произведения градостроительства, произведения садово-паркового искусства, произведения изобразительного искусства и иные результаты интеллектуальной деятельности (в том числе в виде проектов, чертежей, изображений, макетов, схем).
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется разработать и передать Заказчику Техническую документацию, а также передать Заказчику исключительные права на Результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме.
2.2. Исходными данными для разработки Технической документации являются:
2.2.1. информация, содержащаяся в документации, указанной в приложении № 2 к Договору;

2.2.2. задание на разработку Технической документации, указанное в приложении № 1 к договору.

2.3. Заказчик обязуется принять разработанную Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора Техническую документацию и оплатить ее.
2.4. Заказчик обязуется принять исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и уплатить Подрядчику вознаграждение.
2.5. Техническая документация должна соответствовать исходным данным, требованиям Договора, законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, Московской области и Одинцовского района, национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной и добровольной основах обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», иных технических регламентов, СНиП, СП, ГОСТ, ТСН, действующих на момент приемки Технической документации Заказчиком.
2.6. Техническая документация должна соответствовать требованиям, указанным в задание на ее разработку.
2.7. Полученная от Подрядчика Техническая документация может использоваться Заказчиком в целях получения разрешения (разрешений) на строительство, разработки проектной, рабочей и иной технической документации, в целях разделения земельных участков на несколько земельных участков, а также в иных целях по усмотрению Заказчика.
СТАТЬЯ 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3.1. Техническая документация разрабатывается Подрядчиком в следующие сроки:
3.1.1. начальный срок разработки Технической документации – 3 (три) календарных дня с даты заключения Договора;

3.1.2. конечный срок разработки Технической документации (срок завершения разработки Технической документации) – ___ (______) календарных дней с даты заключения Договора.
3.2. В течение срока, указанного в п. 3.1.2 Договора, Подрядчик обязан разработать Техническую документацию и сдать ее Заказчику в порядке, предусмотренном настоящей статьей Договора. Сдача Подрядчиком Технической документации частям не допускается. 

3.3. Обязанность Подрядчика по разработке Технической документации  является исполненной с момента принятия Технической документации Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящей статьей Договора.
3.4. После завершения разработки Подрядчиком Технической документации Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:
3.4.1. разработанную Техническую документацию в количестве 5 (пяти) экземпляров в печатном виде на русском языке, и в одном экземпляре на электронном носителе (чертежи – в формате *.DWG (AutoCAD), текстовые материалы – в форматах *DOCX (Word), *XLS (Excel), а также полный объем документации – в формате *PDF); 

3.4.2. накладную с указанием состава передаваемой Технической документации в двух экземплярах;
3.4.3. подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки Технической документации (далее – акт) в двух экземплярах;
3.4.4. счет на оплату выполненных работ в одном экземпляре;
3.4.5. счет-фактуру в одном экземпляре.

3.5. Заказчик не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения всех указанных в п. 3.4 Договора документов и материалов обязан рассмотреть их и принять Техническую документацию, а при обнаружении отступлений от Договора, задания, исходных данных или иных недостатков заявить об этом Подрядчику.
3.6. Принятие Технической документации осуществляется посредством подписания представленного Подрядчиком акта и направления указанного акта Подрядчику.
3.7. Заявление об обнаруженных отступлениях и недостатках осуществляется посредством направления Подрядчику письменного мотивированного отказа от приемки соответствующей части Технической документации (далее – отказ от приемки).
3.8. В случае если в указанный в п. 3.5 Договора срок Заказчик не направит Подрядчику подписанный акт или отказ от приемки, Техническая документация считается принятой Заказчиком.

3.9. Моментом принятия Заказчиком Технической документации считается момент направления Заказчиком Подрядчику подписанного акта или момент истечения срока, указанного в п. 3.5 Договора.

3.10. После устранения за свой счет замечаний, указанных в отказе от приемки, Подрядчик праве вновь представить Заказчику для рассмотрения Технической документации и иные необходимые документы в общем порядке, предусмотренном настоящей статьей Договора.
СТАТЬЯ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
4.1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику исходные данные, указанные в приложении № 2 к Договору, не позднее _____ (____) рабочих дней с даты заключения договора.
СТАТЬЯ 5. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. Цена Технической документации составляет __________ (________) рублей (включая НДС).
5.2. Цена является твердой и включает причитающееся Подрядчику вознаграждение за исполнение Договора (в том числе вознаграждение за отчуждение исключительных прав на Результаты интеллектуальной деятельности), компенсацию всех издержек Подрядчика. 
5.3. Заказчик обязан уплатить цену Технической документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Заказчиком Технической документации при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.
5.4. 14 % (четырнадцать процентов) цены Технической документации составляет вознаграждение за отчуждение исключительных прав на Результаты интеллектуальной деятельности. 
5.5. Уплата цены Технической документации осуществляется в безналичном порядке по реквизитам, указанным в Договоре.
5.6. Обязательство Заказчика по уплате цены (части цены) считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.7. В случае если к моменту исполнения Заказчиком обязанности по уплате цены Технической документации у Подрядчика существует неисполненная обязанность по уплате Заказчику неустойки (штрафа) или возмещению убытков, Заказчик вправе прекратить указанные в настоящем пункте Договора встречные обязанности зачетом, уведомив об этом Подрядчика.
СТАТЬЯ 6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Заказчик вправе использовать Результаты интеллектуальной деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса РФ.

6.2. Кратность реализации архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта определяется Заказчиком.

6.3. Подрядчик и лица, творческим трудом которых созданы Результаты интеллектуальной деятельности, имеют право участвовать в реализации проекта только с согласия Заказчика.
6.4. Исключительные права на Результаты интеллектуальной деятельности передаются Заказчику в соответствии со ст. 1234 и 1285 Гражданского кодекса РФ в полном объеме на условиях отчуждения на весь срок действия исключительного права без ограничения по сроку и территории использования. Подрядчик разрешает Заказчику использование Результатов интеллектуальной деятельности без указания наименования Подрядчика. Подрядчик также гарантирует, что получил (получит к моменту передачи Заказчику Технической документации) согласие на использование Результатов интеллектуальной деятельности без указания имен и псевдонимов авторов, принимавших участие в выполнении работ по Договору (анонимное использование). Подрядчик разрешает Заказчику обнародовать Результаты интеллектуальной деятельности, то есть осуществить действие, которое впервые делает их доступными для всеобщего сведения путем публичного показа,  а также гарантирует, что получил (получит к моменту передачи Заказчику Технической документации) согласие на обнародование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности от авторов, принимавших участие в разработке Технической документации.
6.5. Подрядчик заверяет Заказчика, что Результаты интеллектуальной деятельности созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (или субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на Результаты интеллектуальной деятельности.
6.6. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, связанных с исключительными правами на Результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа возместить Заказчику в полном объеме причиненные убытки.

6.7. Заказчик приобретает (на условиях отчуждения) исключительные права на Результаты интеллектуальной деятельности в момент принятия Заказчиком Технической документации либо в момент совершения Заказчиком отказа от исполнения Договора, если об этом прямо указано в отказе.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязуется:

7.1.1. сообщать Подрядчику информацию и передавать имеющиеся у Заказчика документы в письменном виде не позднее 2-х (Двух) рабочих дней со дня получения запроса, содержание которых может иметь существенное значение для исполнения Договора;
7.1.2. в предусмотренные Договором сроки и порядке рассматривать представляемую Подрядчиком Техническую документацию, производить приемку и оплату выполненных работ.
7.2. Заказчик имеет право:

7.2.1. без согласия Подрядчика заключать договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами;
7.2.2. осуществлять текущий контроль за исполнением Подрядчиком Договора;
7.2.3. вносить в принятую Техническую документацию любые изменения и дополнения;
7.2.4. самостоятельно устранять недостатки в Технической документации;

7.2.5. предъявлять субподрядчикам требования, связанные с нарушением ими договоров, заключенных с Подрядчиком;

7.2.6. разрабатывать иную техническую документацию на основе Технической документации.
7.3. Подрядчик обязуется:
7.3.1. выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническую документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству и нормативным документов Российской Федерации и Московской области;
7.3.2. в установленные сроки и надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора;
7.3.3. представить Заказчику Техническую документацию в объеме и в срок, предусмотренные Договором;
7.3.4. в минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять в случае получения от Заказчика письменной претензии относительно качества, полноты Технической документации или несоответствия ее условиям Договора;
7.3.5. не передавать Техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика;
7.3.6. по письменному требованию Заказчика передать разрабатываемую Техническую документацию в электронном виде для контроля выполнения работ. При этом Подрядчик может передать Техническую документацию в виде исходных файлов в форматах для использования их в работе;

7.3.7. по просьбе Заказчика предоставить дополнительное количество экземпляров Технической документации за дополнительную плату, не превышающую расходы Подрядчика на их изготовление;

7.3.8. сообщать Заказчику информацию и передавать имеющиеся у Подрядчика документы в письменном виде не позднее 2-х (Двух) рабочих дней со дня получения запроса, содержание которых может иметь существенное значение для исполнения Договора.
СТАТЬЯ 8. ОПЕРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА
8.1. В процессе исполнения Договора в целях оперативного взаимодействия, координации и детализации действий Сторон по исполнению Договора Стороны на территории Заказчика проводят еженедельные рабочие встречи (совещания).

8.2. Стороны, не позднее одного рабочего дня до даты планируемого совещания, направляют друг к другу вопросы повестки дня рабочего совещания.
8.3. Проводимое рабочее совещание протоколируется представителем Стороны, где проводится совещание, путем составления письменного документа с результатами совещания, который содержит в себе графы:
· Обсуждаемое мероприятие;
· Оперативные решения;
· Ответственное лицо за принятое на совещании решение;
· Срок исполнения решения;
· Итоги проведенного совещания с определением ориентировочной даты следующей встречи.
8.4. Оперативные решения, принятые Сторонами в ходе оперативного совещания, могут содержать указания, данные Заказчиком Подрядчику, и объем содействий, оказываемых Заказчиком Подрядчику. Оперативные решения обязательны для каждой из Сторон.
8.5. В процессе рабочего совещания может производиться аудио- и видеозапись переговоров.

8.6. Дважды в месяц на рабочее совещание, проходящее в офисе Заказчика, Подрядчик обязан предоставлять рабочие материалы по требованию Заказчика – на электронном носителе (чертежи – в формате *.DWG (AutoCAD), текстовые материалы – в форматах *DOCX (Word), *XLS (Excel)) по тому разделу, работа над которым ведется в данный момент, для оперативного внесения корректировок либо изменений, если таковые возникнут.
8.7. Протокол подписывается присутствующими представителями Сторон. Подписание протокола рабочего совещания может быть перенесено на срок не позднее одного рабочего дня по причине необходимости подготовки протокола. В этом случае, протокол совещания направляется участвующим Сторонам курьером (нарочным) или по электронной почте в день изготовления протокола.
8.8. Сторона, получившая направленный протокол, обязана подписать его в течение одного рабочего дня с момента получения или письменно заявить о несогласии с протоколом.
8.9. Подписанный протокол не приобретает статуса дополнительного соглашения к Договору. Протокол не может содержать условия об изменении Договора, установлении новых либо изменении/прекращении существующих обязательств Сторон. Такие условия могут согласовываться Сторонами только путем заключения дополнительного соглашения к Договору, подписываемого уполномоченными лицами.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

9.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей из Договора, а также за ненадлежащее составление Технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации объектов, созданных на основе Технической документации. При этом срок предъявления Заказчиком требований, связанных с ненадлежащим качеством Технической документации, а также с неисполнением (ненадлежащим исполнением) своих обязанностей из Договора, не может превышать 5 (пяти) лет с момента ввода в эксплуатацию соответствующих объектов Жилого комплекса «Рублевка CITY».

9.2. При обнаружении в срок, указанный в п. 9.1 Договора, отступлений от Договора или иных явных или скрытых недостатков в Технической документации либо фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязанностей из Договора Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Техническую документацию и (или) надлежащим образом исполнить иные связанные с этим обязательства либо возместить расходы Заказчик на устранение обнаруженных недостатков. При этом в любом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
9.3. В случае нарушения Подрядчиком начального или конечного срока разработки Технической документации Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его требованию за каждый факт нарушения неустойку в размере 0,5 % (полпроцента) цены Технической документации за каждый календарный день просрочки.
9.4. В случае нарушения Подрядчиком конечного срока разработки Технической документации (срока завершения разработки Технической документации) Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его требованию штраф в размере 20% (двадцати процентов) цены Технической документации.
9.5. В случае нарушения Заказчиком сроков уплаты цены Технической документации Заказчик обязан уплатить Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,5 % (полпроцента) денежной суммы, уплата которой просрочена.
9.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. Обязанность по уплате неустоек и штрафов возникает только при условии предъявления требования об их уплате.
СТАТЬЯ 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств из Договора, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Сторонами Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и средствами. К подобным обстоятельствам Сторон относят военные действия, эпидемии, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, в том числе согласующих организаций, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком
10.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности, если только обстоятельства непреодолимой силы не препятствуют направлению уведомления.
10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, а санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
СТАТЬЯ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения обязательств по Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.2. Требования п. 11.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако, даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
11.3. Требования п. 11.1 Договора  не распространяется на случаи:

11.3.1. предоставления Заказчиком или Принципалом информации и документов, относящихся к Договору, потенциальным приобретателям земельных участков;

11.3.2. предоставления Заказчиком информации и документов, относящихся к Договору, лицам для целей уступки прав или обязанностей по Договору;

11.3.3. использования Заказчиком Технической документации и исключительных прав на Результаты интеллектуальной собственности в соответствии с Договором;

11.3.4. предоставление Заказчиком информации своим консультантам,  подрядчикам и иным контрагентам.

11.4. Убытки, причиненные Стороне несоблюдением требований настоящей статьи Договора, подлежат полному возмещению виновной Стороной.
СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры, вытекающие из Договора, будут решаться путем переговоров. 
12.2. До передачи возможного спора на разрешение в суд Сторона обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна быть предъявлена в письменной форме, подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью организации. В претензии должны быть указаны: полное наименование лица, подающего претензию, место нахождения, номер и дата договора, в отношении которого подается претензия, требования лица, предъявляющего претензию. К претензии должны быть приложены доверенность, выданная лицу, подписавшему претензию, и иные документы, обосновывающие требования. Документы должны представлять в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях. Претензия и приложенные к ней документы должны быть направлены заказным письмом или доставлены нарочным.
12.3. Сторона, получившая надлежащим образом оформленную претензию, обязана рассмотреть и направить ответ на нее в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии (далее – срок ответа на претензию). 
12.4. В случае полного или частичного отказа Стороны Договора удовлетворить претензию либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока ответа на претензию спор должен быть передан на рассмотрение суда по месту нахождения Заказчика.
СТАТЬЯ 13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Договор может быть изменен или расторгнут:
13.1.1. по соглашению Сторон;

13.1.2. по основаниям, предусмотренным Договором.

13.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться (в одностороннем внесудебном порядке) от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть цены Технической документации пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения Договора.
13.3. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основанию, предусмотренному п. 13.2 Договора:

13.3.1. Подрядчик обязан передать Заказчику разработанную соответствующую Договору Техническую документацию по степени ее готовности на момент расторжения Договора и исключительные права на Результаты интеллектуальной деятельности;
13.3.2.  Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой Технической документации, определенной Договором, и расходами на разработку Технической документации на момент отказа Заказчика от исполнения Договора.

13.4. Заказчик вправе (в одностороннем внесудебном порядке) отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
13.4.1. в случае представления Подрядчиком Заказчику подложных документов или не соответствующих действительности данных при заключении Договора;
13.4.2. в случае если Подрядчик утрачивает (полностью или частично) право выполнять работы по разработке Технической документации в соответствии с Договором;
13.4.3. в случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

13.4.4. в случае если во время выполнения работы по Договору станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом;
13.4.5. в случае нарушения Подрядчиком одного из следующих установленных Договором сроков, при условии, что просрочка Подрядчика составляет более 5 (пяти) рабочих дней:
13.4.5.1. начальный  срок разработки Технической документации; 
13.4.5.2. конечный срок разработки Технической документации;

13.4.6. в случаях, указанных в статье 723 Гражданского кодекса РФ.
13.5. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основанию, предусмотренному п. 13.4 Договора:

13.5.1. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные расторжением Договора;
13.5.2. Подрядчик не вправе требовать возмещения Заказчиком убытков, причиненных расторжением Договора;

13.5.3. по письменному требованию Заказчика Подрядчик обязан в десятидневный срок передать Заказчику разработанную Техническую документацию (или те ее части или разделы, которые определены Заказчиком) по степени ее готовности на момент расторжения Договора и исключительные права на Результаты интеллектуальной деятельности. При этом Заказчик обязан возместить Подрядчику фактически понесенные им расходы на разработку передаваемой (части или разделов) Технической документации, но не более цены Технической документации.
13.6. Подрядчик вправе требовать расторжения Договора только в следующих случаях:
13.6.1. в случаях, указанных в статье 716 Гражданского кодекса РФ;

13.6.2. в случаях, указанных в пункте 6 статьи 709 Гражданского кодекса РФ.
13.7. Отказ от исполнения Договора должен быть совершен в простой письменной форме и направлен другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения представителю Стороны под расписку. Договор считается расторгнутым с момента направления отказа от его исполнения.
13.8. За исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей Договора, изменения вносятся в Договор только по соглашению Сторон, заключаемому в письменной форме и подписываемому в том же порядке, что и Договор.
13.9. Изменения в
адреса и реквизиты, указанные в Договорt, вносятся каждой из Сторон в одностороннем порядке. Указанные в настоящем пункте Договора изменения вступают в силу с момента получения Стороной уведомления о соответствующих изменениях.
13.10. Изменения в задание на разработку Технической документации вносятся Заказчиком в одностороннем порядке в любой момент до приемки Заказчиком Технической документации при условии, что указанные изменения не повлекут необходимости переделывать фактически разработанные (на момент получения Подрядчиком соответствующего уведомления) и соответствующие Договору части (разделы) Технической документации. Указанные в настоящем пункте Договора изменения вступают в силу с момента получения Подрядчиком уведомления о соответствующих изменениях.
13.11. Уведомлении об одностороннем изменении условий Договора должно быть совершено в простой письменной форме и направлено другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения представителю Стороны под расписку.

СТАТЬЯ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Договор вступает в силу со дня его подписания (заключения) Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
14.2. К отношениям Сторон из Договора подлежит применению законодательство Российской Федерации.
14.3. Настоящим Стороны подтверждают, что
:

14.3.1. являются юридическими лицами, прошедшими государственную регистрацию в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц;

14.3.2. полномочия представителей Сторон достаточны для заключения Договора;

14.3.3. у Сторон отсутствуют судебные, административные и иные ограничения и запреты на осуществление деятельности, необходимой для исполнения Договора;
14.3.4. настоящая сделка для Сторон не является сделкой с заинтересованностью;
14.3.5. все согласования и одобрения, необходимые для заключения Договора, получены каждой из Сторон до момента подписания Договора;
14.3.6. в отношении Сторон не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) порядке и не начата процедура добровольной ликвидации.
14.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Договора содержит __________ листов (включая приложения), прошитых и скрепленных подписями и печатями Сторон.
14.5. Заголовки статей Договора предназначены для удобства пользования текстом Договора и не будут приниматься во внимание при толковании Договора.
14.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
14.6.1. приложение № 1 – Задание на разработку Технической документации;
14.6.2. приложение № 2 – Перечень исходной документации.
СТАТЬЯ 15. адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Недвижимость


	
	ПОДРЯДЧИК:




Подписи Сторон:

	От Заказчика:

Генеральный директор

ООО ВТБ Недвижимость

______________________ / _________/
	От Подрядчика:

______________________ / ________/


Приложение № 1

к Договору подряда 
на выполнение проектных работ

№ __________ от __.__.20__г.

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Требования к составу разделов Технической документации

1. Архитектурно-планировочная концепция ___________
:
1.1. пояснительная записка с технико-экономическими показателями;
1.2. ситуационный план;
1.3. схема современного использования земельного участка;
1.4. ситуационный план использования  земельного участка с зонированием;
1.5. баланс территории;
1.6. схема организации улично-дорожной сети и движения;
1.7. схема размещения инженерных сетей и сооружений;
1.8. схема организации рельефа;
1.9. план благоустройства, ландшафтного зонирования и озеленения;
1.10. таблица расчета нагрузок.
2. Объекты капитального строительства
2.1. планы этажей;
2.2. планы кровель;
2.3. фасады;
2.4. разрезы;
2.5. развертки фасадов по улицам с прилегающей застройкой;
2.6. 3D модель;
2.7. технико-экономические показатели;
2.8. концепция внутреннего интерьера типового объекта недвижимости (квартира, таунхаус, коттедж);
2.9. инженерно-техническая схема объектов, в составе жилого комплекса.
Требования к содержанию разделов Технической документации

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Подписи Сторон:

	От Заказчика:

Генеральный директор

ООО ВТБ Недвижимость

______________________ / _________/
	От Подрядчика:

______________________ / ________/


Приложение № 2
к Договору подряда 
на выполнение проектных работ

№ __________ от __.__.20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Подписи Сторон:

	От Заказчика:

Генеральный директор

ООО ВТБ Недвижимость

______________________ / _________/
	От Подрядчика:

______________________ / ________/


� Указывается или «микрорайона малоэтажной многоквартирной застройки», или «квартала таунхаусов», или «коттеджного поселка».


� Условия данного пункта договора могут быть изменены в зависимости от юридического статуса Подрядчика.


�  Уточняется по результатам конкурса.


� Указывается или «микрорайона малоэтажной многоквартирной застройки», или «квартала таунхаусов», или «коттеджного поселка».
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